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администрациЯ Цимлянского района
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2012г.      
                                  № 329         
            
г. Цимлянск

Об утверждении  примерных форм 
муниципальных контрактов

В соответствии с  приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства от 17.02.2012 года № 23, в целях реализации первоочередных задач по совершенствованию контрактной системы в области закупок для муниципальных нужд, создания единых условий заключения и контроля исполнения контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, разработку проектной продукции на объекты капитального строительства коммунальной инфраструктуры       
ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Утвердить форму  муниципального контракта  на выполнение строительно-монтажных работ, согласно приложению №1.
        2.  Утвердить форму  муниципального контракта  на выполнение проектно-изыскательских работ, согласно приложению №2.

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований Цимлянского района при размещении муниципального заказа на закупку строительно-монтажных (ремонтных, проектно-изыскательских) работ и оформлении муниципальных контрактов использовать примерные формы муниципальных контрактов, утвержденные настоящим постановлением.

        4.  Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, коммунальной инфраструктуре и  архитектуре Кобзаря А.И.
          Исполняющий обязанности

          Главы Цимлянского района 




       К.А. Кулягин

Постановление вносит отдел

коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации 

Цимлянского района
Приложение № 1

к постановлению 

Администрации района

от  15.03.2012 г.  № 329
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ

г. Цимлянск                                                                                                «___»________201_ года

        Администрация Цимлянского района Ростовской области, именуемая в дальнейшем – Муниципальный заказчик, в лице Главы Администрации района  В.П. Сапоновауниципальный зстовской области  Ростовской области                                                          , действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________, определенное по результатам аукциона, проведенного Адстава    П.Сапоноваминистрацией Цимлянского района Ростовской области   (протокол №_______ от ________), именуемый в дальнейшем – Подрядчик, в лице директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик на свой риск обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием своих материалов, а Муниципальный заказчик принять и оплатить работы по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта: _________________________, согласно утвержденной проектно-сметной документации на условиях настоящего контракта.

1.2.  Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются графиком производства работ, составляющим неотъемлемую часть контракта (приложение 1).

1.3. Местом исполнения контракта является место нахождения строительной площадки (объекта реконструкции, капитального ремонта) _____________________. 

2. ЦЕНА  КОНТРАКТА

2.1.   Стоимость работ по настоящему контракту составляет _____________ тыс. рублей, включая НДС – 18%.(в случае, если подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения – в стоимости работ учитываются затраты на возмещение расходов на уплату НДС согласно прилагаемому расчету). 

2.2.  Стоимость работ, подлежащих выполнению в 201_ году, составляет ________ тыс. рублей, включая НДС 18 %. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного  и местного бюджетов. 

2.3.   Стоимость работ по контракту, определенная п. 2.1,  является окончательной  в течение всего срока строительства (ремонта) объекта  и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ.

Стоимость работ по настоящему контракту может быть снижена по соглашению сторон без изменения объемов работ и иных условий, предусмотренных контрактом. Изменение стоимости контракта оформляется протоколом согласования договорной цены, составляющим неотъемлемую часть контракта.

2.4. В цене контракта на выполнение  работ, указанных в пункте 1.1  учтены затраты на:

     энергоресурсы в период строительства, пуско-наладочные и режимные работы, подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям (точки подключения Подрядчик определяет самостоятельно);

     соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно - эпидемиологических норм  и охрану объекта;

     выполнение изыскательских  работ;

     транспортные и погрузочно-разгрузочные работы;

     ревизию оборудования;

строительство титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период строительства), и непредвиденные работы, в пределах средств, предусмотренных на эти цели проектно-сметной документацией.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1.  Оплата выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком на основании счета, представленного Подрядчиком, в  течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами указанных выше документов, при условии поступления бюджетных ассигнований на эти цели на  счет Муниципального заказчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Муниципального заказчика.

3.2.  Оплата титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период строительства) осуществляется Муниципальным заказчиком за фактически построенные временные здания и сооружения на основании проектно-сметной документации, составленной Подрядчиком и актов приема – передачи таких сооружений Государственному заказчику.

Оплата непредвиденных работ, выявленных в ходе строительства (ремонта) объекта, осуществляется Муниципальным заказчиком на основании акта (протокола согласования) о необходимости выполнения таких работ и сметы, подписанных Подрядчиком и проектной организацией – разработчиком проекта и утвержденных Муниципальным заказчиком.

3.3. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Муниципального заказчика в следующем порядке:

не позднее 13-го числа каждого месяца Подрядчик передает представителю Муниципального заказчика акт выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости работ по форме КС-3, счет и счет-фактуру (при необходимости);

в течение трех рабочих дней представитель Муниципального заказчика совместно с Подрядчиком проверяет качество и объемы выполненных работ и:

- принимает и подписывает указанные выше документы;

- возвращает Подрядчику для устранения выявленных замечаний;

- оформляет мотивированный отказ в приемке выполненных работ.

Подрядчик за свой счет устраняет выявленные в ходе проверки замечания и повторно предъявляет выполненные работы к приемке представителю Муниципального заказчика.

При возникновении между представителем Муниципального заказчика и Подрядчика спора по поводу недостатков выполненных работ и качество применяемых материалов (изделий и конструкций) по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

3.4. Документы на оплату выполненных  работ  (счет, акты формы №№ КС-2, КС-3) представляются Муниципальному заказчику до 15 числа текущего месяца. Документы, предъявленные после 15 числа, принимаются к финансированию  в следующем месяце.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить  все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные графиком производства работ. Общая продолжительность строительства составляет _____ месяцев (в соответствии с условиями аукциона). Подрядчик обязан приступить к работам со дня подписания им акта приема - передачи технической документации и строительной площадки и сдать объект в эксплуатацию до ______ 201_ года. 

4.2. Срок действия контракта:

Начало - с момента подписания его сторонами.

Окончание - выполнение сторонами своих обязательств по настоящему контракту и урегулирования взаимных расчетов.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные графиком производства  работ, и сдать объект Муниципальному заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации. 

5.1.2. Обеспечить на объекте работу с обязательным соблюдением технологии выполнения строительно-монтажных и иных работ. В течение 10-ти рабочих дней с момента подписания контракта передать Муниципальному заказчику проект производства работ (ППР).

5.1.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства. 

Представить по требованию Муниципального заказчика сертификаты соответствия и санитарные сертификаты на каждую партию поставляемых материалов и изделий, а также технические паспорта и инструкции по эксплуатации на используемое оборудование.

5.1.4. Применять в процессе строительства объекта  необходимые строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции, предусмотренные утвержденной проектно-сметной документацией, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта,  удостоверяющие их  качество. Заблаговременно информировать представителя Муниципального заказчика о выбранных им материалах и оборудовании, получать его одобрение на их использование и приобретение. В случае, если представителем Муниципального заказчика выявлено в  ходе строительства использование Подрядчиком не согласованных Муниципальным заказчиком материалов (изделий, конструкций), не отвечающих требованиям (стандартам) качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 

5.1.5. В соответствии с проектом организации строительства построить временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.6. Получить разрешения соответствующих эксплуатационных организаций на использование действующих сетей водоснабжения и электроснабжения и определить точки подключения к ним. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим. 

5.1.7. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования. 

5.1.8. Обеспечить за свой счет содержание и уборку помещений, где производятся работы, и территории строительной площадки, а также своевременный вывоз отходов в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

        5.1.9. Вести с момента начала работ и до завершения строительства журнал производства работ по форме КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100, в котором отражается весь ход производства работ, вносятся замечания представителей Муниципального заказчика, проектной организации, иных контролирующих органов и отметки Подрядчика об их устранении. 

5.1.10. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков. На момент заключения настоящего контракта представить Муниципальному заказчику вступивший в силу договор страхования на сумму настоящего контракта на текущий финансовый год со сроком действия соответственно графику производства работ.

Условиями  договора страхования предусмотреть риск случайной гибели или повреждения объекта строительства, материалов и оборудования, используемых при строительстве, а также риск ответственности за причинение вреда другим лицам при проведении строительно-монтажных работ.

5.1.11. В 8 – дневный срок после получения разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта передать Муниципальному заказчику по акту приема передачи комплект исполнительной технической документации, чертежи, сертификаты на материалы и изделия, объект и вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество. 

5.1.12. При полной готовности объекта в 3–дневный срок письменно известить об этом Муниципального заказчика. 

5.1.13. До подписания контракта представить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту в форме: вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии,  договора поручительства или передачи Муниципальному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, составляющем __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, сроком действия в соответствии с графиком производства работ плюс 1 месяц. 

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, вместе с договором поручительства представляются копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ и подтверждающих его полномочия.

В договоре поручительства должно быть предусмотрена оплата неустойки и пени в случае нарушения договорных обязательств по настоящему контракту по письменному требованию Муниципального заказчика во внесудебном порядке.

5.1.14. Информировать Муниципального заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, имеющими свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.

       5.1.15.  Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при производстве работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, указанного в пункте 10.1 настоящего контракта. 

5.1.16. Немедленно уведомить Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход, качество и сроки завершения работ.

5.1.17. Обеспечить радиационную безопасность строящегося объекта в соответствии со ст.15 Федерального закона от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

5.1.18. Обеспечить участие представителя Муниципального заказчика в приемке отдельных ответственных конструкций и скрытых работ, предусмотренных проектом.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. Передать по акту приема-передачи Подрядчику в недельный срок после заключения настоящего контракта разрешение на строительство, утверждённую проектную документацию, в т.ч. рабочие чертежи, сметы и строительную площадку.

5.2.2. В семидневный срок с момента подписания контракта направить в соответствующий орган Муниципального надзора извещение о начале строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта.

5.2.3.Утвердить к производству работ рабочую документацию (при необходимости).

5.2.4. Осуществлять строительный контроль за ходом строительства, приемку  выполненных работ, их объем, качество и соответствие требованиям технических регламентов. Производить освидетельствование выполнения отдельных видов работ, узлов, ответственных конструкций (скрытых работ) в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 №54 «Об осуществлении Государственного строительного надзора в РФ».

5.2.5. В течение  7 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении строительства организовать работу комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.2.6. Осуществлять проверку объемов выполненных строительно-монтажных работ и других затрат. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.2.7. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.2.8. Определить эксплуатирующую организацию, которой будет передан на баланс объект, завершенный строительством, исполнительная документация и затраты на его строительство.

5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом. В этом случае Подрядчик несет  полную ответственность перед Муниципальным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

5.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения работ, распоряжаться своим имуществом на объекте с учетом требований технических регламентов и допуска на объект.

5.4. Муниципальный заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе строительства и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.4.3. Принимать участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.4.4. Расторгнуть настоящий контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям технических регламентов и условиям настоящего контракта.

5.4.6. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных контрактом, но выполненных Подрядчиком без согласования с Муниципальным заказчиком.

5.4.7. Осуществлять свои полномочия по реализации настоящего контракта самостоятельно или через уполномоченный им орган (специализированное государственное учреждение).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством РФ и условиями настоящего Контракта 

6.2. Подрядчик несет ответственность за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства объекта и, в соответствии с действующим законодательством, должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременную передачу строительной площадки и разрешительных документов, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, организацию авторского надзора и строительного контроля в ходе строительства объекта, за приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ, за приемку законченного строительством объекта или пускового комплекса с нарушением установленных требований, за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком и принятых Муниципальным заказчиком работ, в соответствии с условиями настоящего контракта.  

6.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ не перечисленной в сроки, указанные в пунктах 3.1 и 3.3 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки. 

Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Муниципального заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования. 

6.4. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает в областной бюджет:

-  за нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

- при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки;

- при обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, если эти дефекты возникли по вине Подрядчика, устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

6.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по контракту непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду пострадавшей стороне.

6.6. Уплата пени, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

6.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение соответствующего обязательства по контракту произошло по вине Муниципального заказчика. 

6.8. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, забастовка, военные действия и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему контракту.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт, может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они  подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесённых убытков.

9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда в  случаях:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 30 дней с момента передачи ему строительной площадки и технической документации;

-  систематического нарушения (более 2-х раз) Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренного графиком производства работ к настоящему контракту;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ и применяемых материалов, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства;

- предоставления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. 

9.4. При расторжении контракта по соглашению сторон незавершённое строительство передаётся на баланс Муниципальному заказчику, необходимость консервации объекта определяется отдельным договором.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне. 

9.6. В случае досрочного расторжения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом, Подрядчик обязан возвратить Муниципальному заказчику полученный авансовый платеж в части, превышающей стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Муниципальным заказчиком работ в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания сторонами акта о приёмке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. 

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом, подписанным ответственными представителями эксплуатирующей организации, Подрядчика и Муниципального заказчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу.

10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Муниципального заказчика.

10.7. Ущерб, нанесённый в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Муниципального заказчика – Муниципальным заказчиком.

10.8. По письменному требованию Муниципального заказчика обеспечение выполнения договорных обязательств подлежит уплате в случаях:
невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом;

нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) и сроков, установленных заказчиком, устранения недостатков, выявленных заказчиком; 

выполнение работ и/или оказание услуг с ненадлежащим качеством, включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам работ (услуг).

В случае перечисления на счет Муниципального заказчика денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств и по договору поручительства, пеня и неустойка за нарушение обязательств подлежит оплате за счет этих средств во внесудебном порядке. 

10.9. Оплата обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту, не освобождает Подрядчика от обязанности безвозмездно устранить выявленные недостатки.

В случае перечисления на счет Муниципального заказчика денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств и по договору поручительства, пеня и неустойка за нарушение обязательств подлежит оплате за счет этих средств во внесудебном порядке. 

10.10. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и финансового органа Муниципального заказчика.

Приложения: график производства работ (приложение №1);

                        протокол согласования договорной цены (приложение №2).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Муниципальный заказчик

Администрация Цимлянского района Ростовской области

 347320, Ростовская  область, г.Цимлянск, ул.Ленина,24.

ИНН 6137002930,  КПП 613701001    УФК по Ростовской области  (Администрация Цимлянского района л/сч. 03583108570)

 р/сч. 40204810600000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области         г.Ростова-на-Дону, БИК 046015001, ОКАТО 60257501000


	Подрядчик

	Глава Администрации  Цимлянского района 
 _________________В.П.Сапонов

	


               Верно: управляющий делами                                                   В.В. Светличный 
 Приложение №1

к Муниципальному  контракту  

от  __________ № ____ 

График производства работ на 201_ год

по объекту: «_______________________»
	 № п.п.
	Наименование работ
	Сметная стоимость (тыс. руб.)
	выполнение по месяцам   (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


	Подрядчик:
	Муниципальный заказчик:

	
	Глава Администрации Цимлянского района

_________________В.П. Сапонов




Приложение № 2  к 

Муниципальному контракту 

от _______2012  №_______

ПРОТОКОЛ

согласования  Договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Муниципального заказчика Глава Администрации Цимлянского района В.П. Сапонов, и от лица Подрядчика  _____________, удостоверяем, что в соответствии с условиями открытого аукциона в электронной форме (открытого конкурса) от _________ 201_ года № __________Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены настоящего Муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ на объекте капитального строительства : «_________________» в сумме:

00,00 рублей (_____ рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18 % - 00,00 рублей (______ рублей 00 коп.).

Цена Муниципального контракта определяется согласно расчету затрат на выполнение работ, прилагаемому к настоящему протоколу. Цена Муниципального контракта рассчитана на основании сводного сметного расчета, с применением индексов-дефляторов  (письмо от ______ №______) по состоянию на __ квартал 201_ года, расчета возмещения затрат Подрядчика на оплату НДС (при необходимости) и понижающего коэффициента, определенного по результатам торгов.  

Приложение: расчет затрат на выполнение работ на ___ листах в 1 экз. 

	Подрядчик:
	Муниципальный заказчик:

	
	Глава Администрации Цимлянского района

_________________В.П. Сапонов




Приложение № 2
к постановлению Администрации Цимлянского района

от 15.03.2012 г.  № 329
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение проектной продукции
г. Цимлянск                                                                                               _____________ 201_ года                                                                                            

        Администрация Цимлянского района Ростовской области, именуемая в дальнейшем – Муниципальный заказчик, в лице Главы Администрации района  В.П. Сапоновауниципальный зстовской области  Ростовской области                                                          
















, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________, определенное по результатам аукциона, проведенного Адстава    


















П.Сапонова
























































































министрацией Цимлянского района Ростовской области   (протокол №_______ от ________), именуемый в дальнейшем – Подрядчик, в лице директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Муниципальный заказчик – принять и оплатить проектную продукцию по объекту «____________________________________». 

1.2. Основные требования к разрабатываемой проектной продукции изложены в задании на проектирование (приложение №1), составляющим неотъемлемую часть контракта.

1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом (приложение №2), составляющим неотъемлемую часть контракта.

1.4. Местом исполнения контракта является г.Цимлянск.

2. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта, определенная по итогам аукциона составляет  -  _________ тыс. руб., с учетом НДС (или без НДС, в случае, если подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения)  . Цена контракта является окончательной и изменению не подлежит.

2.2.  Стоимость работ, подлежащих выполнению в 201_ году, составляет ________ тыс. руб., включая НДС 18 %. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета. 

2.3. Оплату выполненных работ Муниципальный заказчик производит по факту выполнения Подрядчиком проектно-изыскательских работ согласно  заданию на проектирование, на основании актов выполненных работ, счета на оплату и счета фактуры (при необходимости), в течение 20-и рабочих дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ при условии поступления бюджетных ассигнований на эти цели на счет Муниципального заказчика.

Оплата Муниципальным заказчиком затрат Подрядчика по экспертизе проектной продукции осуществляется в соответствии с календарным планом и на основании представленной Подрядчиком копии положительного заключения организации, осуществляющей государственную экспертизу.

2.4. Окончательный расчет с Подрядчиком в размере затрат, установленных календарным планом на выполнение работ по экспертизе и согласованию проекта,  осуществляется Муниципальным заказчиком  в течение 20-и рабочих дней с момента представления Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы, подписанного представителем Муниципального заказчика акта приема-передачи проектной продукции в объеме, предусмотренном заданием на проектирование, и счета на оплату, при условии поступления бюджетных ассигнований на эти цели на счет Муниципального заказчика.  

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Муниципального заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Подрядчик имеет право:

3.1.1. Самостоятельно определять способы выполнения проектных работ.

3.1.2. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом. При этом Подрядчик несет полную ответственность перед Муниципальным заказчиком и обеспечивает контроль над ходом выполняемых работ субподрядчиком.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнять работы в соответствии с заданием на проектирование,  иными исходными данными и техническими условиями, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 

3.2.2. Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами, а также с организацией эксплуатирующей объект (при необходимости). Затраты по согласованию проектной продукции учтены в цене контракта, указанной в пункте 2.1.

3.2.3. Получить положительное заключение организаций, осуществляющих государственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу (при необходимости). При передаче проектной продукции на экспертизу один экземпляр направить Муниципальному заказчику и/или его уполномоченному представителю для рассмотрения.

  3.2.4. Представлять Муниципальному заказчику до 15 числа текущего месяца акты выполненных работ и отчет о выполнении работ по каждому разделу проекта за отчетный месяц. 

3.2.5. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам без согласия Муниципального заказчика.

3.2.6. Представить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту в форме: вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии,  договора поручительства или передачи Муниципальному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, составляющем 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, сроком действия в соответствии с календарным планом производства работ плюс 1 месяц. 

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, вместе с договором поручительства представляются копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ и подтверждающих его полномочия.

В договоре поручительства должна быть предусмотрена оплата неустойки и пени в случае нарушения договорных обязательств по настоящему контракту по письменному требованию Муниципального заказчика во внесудебном порядке.

3.2.7. Осуществлять авторский надзор за ходом строительства объекта, указанного в пункте 1.1 контракта, по отдельному договору (Муниципальному контракту), заключенному  с Муниципальным заказчиком в соответствии с частью 24 п.2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  

3.2.8. Безвозмездно внести соответствующие изменения в техническую документацию или произвести необходимые проектно-изыскательские работы, оплатить и получить положительное заключение государственной экспертизы, в случае обнаружения в ходе строительства объекта недостатков (ошибок) в проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке. 

3.3. Муниципальный заказчик имеет право: 

3.3.1. Проверить соответствие проектной продукции требованиям задания на проектирование.

3.3.2. Расторгнуть настоящий Муниципальный контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации при неоднократном нарушении Подрядчиком договорных обязательств.

3.3.3. Требовать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

3.3.4. Осуществлять свои полномочия по реализации настоящего контракта самостоятельно или через уполномоченный им орган (специализированное муниципальное учреждение).

3.3.5. Привлекать экспертов для проверки соответствия подготовленных Подрядчиком отдельных разделов проектной документации требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.4. Муниципальный заказчик обязан:

3.4.1. Уплатить Подрядчику стоимость работ, указанную в пункте 2.1,  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.4.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, в том числе в получении дополнительных исходных данных, необходимость которых возникла в ходе проектирования. 

3.4.3. Использовать проектную продукцию на цели, предусмотренные настоящим контрактом.

3.4.4. Осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками проектирования в соответствии с условиями задания на проектирование.

3.4.5. Принимать от Подрядчика выполненную работу по установленной форме в соответствии с календарным планом работ.

3.4.6. Участвовать в выборе строительной площадки и оформлении документов на отвод земельного участка, в том числе с привлечением специализированных организаций.

3.4.7. В течение 7 дней с момента подписания настоящего контракта передать Подрядчику исходные данные и технические условия, необходимые для выполнения проектно-изыскательских работ. 

3.4.8. Контролировать ход проведения экспертизы разработанной проектной продукции.

3.4.9. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной проектной документации.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ производится представителем Муниципального заказчика в объеме, предусмотренном каждым разделом проектной документации, согласно заданию на проектирование и в сроки, установленные   календарным планом работ, в следующем порядке:

не позднее 15-го числа каждого месяца Подрядчик передает представителю Муниципального заказчика акт выполненных работ по согласованной форме;

в течение трех рабочих дней представитель Муниципального заказчика совместно с Подрядчиком проверяет объемы выполненных работ согласно техническому заданию и:

- принимает и подписывает указанные выше документы;

- возвращает Подрядчику для устранения выявленных замечаний;

- оформляет мотивированный отказ в приемке выполненных работ.

Подрядчик за свой счет устраняет выявленные в ходе проверки замечания и повторно предъявляет выполненные работы к приемке представителю Муниципального заказчика.

4.2. После завершения работ Подрядчик передает представителю Муниципального заказчика проектную продукцию в 4 (четырех) подлинных экземплярах плюс 1 (один) экземпляр проектной документации (в формате PDF) и сметной документации (в формате MS EXEL) на магнитном носителе, положительное сводное заключение государственной экспертизы по накладной и акту о приемке выполненных работ, а также счет на оплату и счет фактуру (при необходимости).

4.3. Муниципальный заказчик в течение 5 дней с момента получения материалов, указанных в пункте 4.2 настоящего контракта рассматривает и подписывает акт о приемке выполненных работ или оформляет мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае не подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ без мотивированного отказа от приемки работы в течение указанного срока работа считается принятой и должна быть оплачена Муниципальным заказчиком.

4.5. Если в ходе  выполнения работ выяснится неизбежное получение отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик приостанавливает их и в течение 3 дней уведомляет об этом Муниципального заказчика в письменной форме.

В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о прекращении работ Стороны производят расчеты по фактически выполненным объемам.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. Общая продолжительность выполнения работ по настоящему контракту составляет _____ месяцев (в соответствии с результатами аукциона) с момента заключения настоящего контракта. 

5.2. Общая продолжительность работ, указанная в пункте 5.1 контракта учитывает время необходимое для проведения государственной экспертизы, в соответствии с пунктом 29 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденному постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145, 

5.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные календарным планом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной продукции, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой проектной продукции. При обнаружении недостатков в проектной продукции Подрядчик по требованию Муниципального заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки и внести изменения в проектную документацию.

В случае некачественного выполнения проектных работ, повлекших в ходе строительства объекта увеличение сметной стоимости строительства в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, связанных с изменением технологических и конструктивных решений утвержденного проекта,  Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику убытки в соответствии с требованиями ст.15, 393 ГК РФ.

6.3. Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременную передачу Подрядчику исходных документов, необходимых для производства работ, за полноту задания на проектирование, состав и комплектность принятой готовой проектной продукции, за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с условиями настоящего контракта.  

6.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом срока оплаты проектной продукции Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ не перечисленной в срок, указанный в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки. 

Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Муниципального заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования. 

6.5. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает в областной бюджет:
- за нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.
6.6. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по разработанной проектной документации и возврата этой документации Подрядчику на доработку, Подрядчик уплачивает в областной бюджет штраф в размере 10 % от цены контракта.

6.7. Уплата пени, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

6.8. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Муниципального заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств перед Подрядчиком, определенных настоящим контрактом.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.  В течение 30 дней  Стороны рассматривают уведомление и принимают совместное решение о расторжении контракта.

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда в  случаях:

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом к настоящему контракту;

- предоставления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ. 

7.4. По письменному требованию Муниципального заказчика обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту подлежит уплате в случаях:

невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом;

нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) и сроков устранения недостатков, установленных Муниципальным заказчиком; 

выполнение работ и/или оказание услуг с ненадлежащим качеством (включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам работ (услуг).

В случае перечисления на счет Муниципального заказчика денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств и по договору поручительства, пеня и неустойка за нарушение обязательств подлежит оплате за счет этих средств во внесудебном порядке. 

7.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.

7.6. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они  подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, забастовка, военные действия и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему контракту.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт, может быть расторгнут.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

          9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами принятых по настоящему контракту обязательств  и урегулирования взаимных расчетов.

Приложения: задание на проектирование (приложение №1);

                        календарный план выполнения работ (приложение №2).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Муниципальный заказчик

Администрация Цимлянского района Ростовской области

 347320, Ростовская  область, г.Цимлянск, ул.Ленина,24.

ИНН 6137002930,  КПП 613701001    УФК по Ростовской области  (Администрация Цимлянского района л/сч. 03583108570)

 р/сч. 40204810600000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области         г.Ростова-на-Дону, БИК 046015001, ОКАТО 60257501000


	Подрядчик

	Глава Администрации  Цимлянского района 
 _________________В.П.Сапонов
               Верно: управляющий делами                                                   В.В. Светличный 


	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Приложение № 2 к                             
Муниципальному контракту 

от __________ №_______

Календарный план производства работ на 201_ год 

по объекту «_________________________». 

	№ 
	Виды работ
	Ст-ть (тыс.руб.)
	Выполнение, тыс. руб. (по месяцам)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	


	Муниципальный заказчик:
	         Подрядчик:

	Глава Администрации Цимлянского района

_________________В.П. Сапонов
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